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Nyla_Hauptangebot brutto 1.832.592,30 €
netto 1.539.993,53€
Nyla_Nebenangebote
NA Umfang Netto | Wertung Wert netto Wert brutto
1 Notstrom -16.733,00 € nein 0,00€ 0,00€
2 DEA Trinkwasser -57.789,90 € ja -57.789,90 € -68.769,98 €
3 Verkehrssicherung -13.088,38€ nein 0,00€ 0,00€
4 Abwasserpumpenschacht -6.118,72 € ja -6.118,72€ -7.281,28€
5 Sauberkeitsschicht -18.754,08 € nein 0,00€ 0,00€
6 Pflaster auf Schieberkammer -4.313,81 € nein 0,00€ 0,00€
7 Sichtbetonflache -30.581,49¢€ nein 0,00€ 0,00€
8 Betontreppe innen -1.191,24 € ja -1.191,24€ -1.417,58 €
9 Mauerriemchen -2.632,50€ nein 0,00€ 0,00€
10 Umkehrdach -16.609,35€ nein 0,00€ 0,00€
11 Grundschalung innen -39.725,50 € ja -39.725,50€ -47.273,35€
12 Treppe Wasserkammer -5.410,94 € ja -5.410,94 € -6.439,02 €
13 Luckendeckel -4.858,36 € nein 0,00€ 0,00€
Summe -110.236,30 € -131.181,20 €
Angebotsumme brutto neu 1.701.411,10€
Angebotsumme netto neu 1.429.757,23 €
SLB_Hauptangebot brutto 1.737.744,78 €
netto 1.460.289,73 €
SLB_Nebenangebot
NA UmfangNetto | Wertung Wert netto Wert brutto
1 Okopflaster Zufahrt -14.488,00€ ja -14.488,00 € -17.240,72 €
Summe -14.488,00 € -17.240,72€
Angebotsumme brutto neu 1.720.504,06 €
Angebotsumme netto neu 1.445.801,73 €
Differenz SLB-NYLA-SLB brutto ohne Nebenangebote -904.847,52 €
19.092,96 €

Differenz SLB-NYLA brutto mit Nebenangeboten
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INGENIEURBURO FUR TIEFBAU, WASSERWIRTSCHAFT UND
UMWELTFRAGEN, OSTSACHSEN GMBH

Kleine Konsulstrale 3 — 5, 02826 Gorlitz

Telefon 03581 4737-0, E-Mail: info@ibos-goerlitz.de

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung fir den Ausbau
der Gewerbegebiete Kodersdorf und Jankendorf,
Teilobjekt 5: Neubau Hochbehdlter Kodersdorf

mit Anschlussleitung

Begriindung fiir die Wertung von Nebenangeboten

SLB Stadt- und Landbau Bautzen GmbH, Kubschiitz, OT Litten

Nebenangebot 1 — Anderung des Materials und der Verlegung des Oko-Verbundpflas-

ters

Begriindung:

Das angebotene System Mako Oko/Verbundpflaster ohne Einspannung mit Betonbordsteinen
erfullt die ausgeschriebene Funktionalitit und ist sowohl fur die Betriebsfuhrung/Unterhaltung
des Behalters als auch fiir eine Befahrung (Uberfahrung) mit landwirtschaftlichen Maschinen

geeignet. Es besteht eine Gleichwertigkeit zur Ausschreibung.
Das Nebenangebot 1 wird befurwortet und in die Wertung des Angebotes einbezogen.

NYLA Baugesellschaft mbH, Niesky

Nebenangebot 1 - Ubernahme Notstromaggregat aus dem Bestand des Auftraggebers

Begriindung:

Das dem Auftraggeber gehdrende Notstromaggregat kann kurzfristig fur vergleichbare Ver-
wendungen eingesetzt werden. Es muss jedoch jederzeit fur den Einsatz zur Aufrechterhal-
tung der Trinkwasserversorgung verflgbar sein. Bei einem dauerhaften Einsatz Uber die ge-

samte Bauzeit, ist dies nicht zu gewéhrleisten.

Das Nebenangebot 1 wird abgelehnt und nicht zur Beauftragung empfohlen.

K&\P:\Riefner\1_Aktuell\Rie-230070T\Ausschreibung Vergabe\lLos 2_Bau
Hochbehélter\5__Submission_Wertung_Vergabevorschlag\250409_Begr[]ndung Wertung Nebenangebote.docx  Seite 1 von 5



Vorhaben: Sicherstellung der Trinkwasserversorgung fiir den Ausbau der Gewerbegebiete Kodersdorf und Janken-
dorf, Teilobjekt 5: Neubau Hochbehalter Kodersdorf mit Anschlussleitung

Nebenahgebot 2 - Anderung der Ausfiihrung aufgrund geédnderter Technologie der

Druckerh6hungsanlage

Begrtindung:

Angeboten wird der Einsatz einer Tragkraftspritze mit Benzinmotor, die vor dem Einsatz des-
infiziert und mit einem Systemtrenner ausgestattet wird. Der Pumpentyp wird von Feuerweh-
ren zur Wasserentnahme und Druckerhdhung aus dem &ffentlichen Trinkwassernetz einge-

setzt und hat sich bewahrt.

Der geanderte Pumpentyp erfullt die ausgeschriebene Funktionalitat. Eine Drosselung und

Anpassung der Férdermenge ist moglich. Es besteht eine Gleichwertigkeit zur Ausschreibung.
Das Nebenangebot 2 wird befurwortet und in die Wertung des Angebotes einbezogen.
Nebenangebot 3 — Technologische Anderung und Anpassung der Verkehrseinrichtung
Begriindung:

Eine technologische Anderung und Anpassung der Verkehrssicherung, gegenliber der im
Rahmen der Planung abgestimmten und genehmigten Ausflhrung, ist spekulativ und basiert
zum gegenwartigen Zeitpunkt auf keiner gesicherten Abstimmung mit der Genehmigungsbe-
horde. Das Risiko einer fehlenden Genehmigung fur die Umsetzung ist hoch.

Das Nebenangebot 3 wird abgelehnt und nicht zur Beauftragung empfohlen.

Nebenangebot 4 — Gednderte Ausfiihrung des Abwasserpumpschachtes

Begriindung:

Der angebotene Abwasserpumpenschacht der Firma Kessel erfUllt die ausgeschriebene Funk-
tionalitat und Qualitat. Eine Gleichwertigkeit zur Ausschreibung ist gegeben. Nachteile fur eine

spéatere Betriebsflhrung bestehen nicht.

Das Nebenangebot 4 wird befurwortet und in die Wertung des Angebotes eingezogen.

K6\P\RieRner_Aktuell\Rie-230070T\Ausschreibung Vergabelos 2_Bau Hochbehditens_ ission_Wertung_Vergab 250409_Begrlindung Wertung Nebenangebote.docx Seite 2 von 5
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Vorhaben: Sicherstellung der Trinkwasserversorgung fiir den Ausbau der Gewerbegebiete Kodersdorf und Janken-
dorf, Teilobjekt 5: Neubau Hochbehlter Kodersdorf mit Anschlussleitung

Nebenangebot 5 — Gednderte Ausfiihrung bzw. Optimierung der Sauberkeitsschicht

Begriindung:

Das Nebenangebot 5 beinhaltet eine Optimierung der Sauberkeitsschicht fur das Behalterbau-
werk durch Mehraufwendungen beim Felsaushub, die zu geringeren Felsausbrichen und ei-
ner groReren Planheit der Baugrubensohle fuhrt. Zum gegenwartigen Zeitpunkt ist dieser An-
satz nicht nachvollziehbar und ist spekulativ. Das Baugrundrisiko verbleibt beim Auftraggeber,

sodass die in Aussicht gestellte Kostenreduzierung nicht gesichert ist.
Das Nebenangebot 5 wird abgelehnt und nicht zur Beauftragung empfohlen.
Nebenangebot 6 — Ortbetondecke Gebéude wird als Pflasterdecke ausgefiihrt

Begriindung:

Das Nebenangebot 6 mit einer Pflasterung der Behalterdecke erfullt nicht die Funktionalitat
der ausgeschriebenen Ausfilhrung. Sie erfordert des Weiteren Eingriffe in die geplante Bau-
konstruktion und fihrt zu Problemen in der Unterhaltung des Behalters (Entwasserung, Pflege

der Pflasterdecke). Eine Gleichwertigkeit zur ausgeschriebenen Ausfiihrung ist nicht gegeben.
Das Nebenangebot 6 wird abgelehnt und nicht zur Beauftragung empfohlen.

Nebenangebot 7 — Anderung der Sichtbetonfldche von Mauerwerk auf gehobelte Scha-

lungsbretter

Begriindung:

Die Anderung der Ausfiihrung der Sichtbetonflachen stellt keine gleichwertige Ausfllhrung zum
Hauptangebot dar. Durch seine exponierte Lage stellt der Behalter eine weiterhin sichtbare
Landmarke dar, was sich auch in einem regionalen Charakter der Fassadenausfiihrung wider-

spiegelt.

Die Ausfiihrung der Fassade wurde im Rahmen der Planung mit der Gemeinde Kodersdorf

abgestimmt und bildet eine Grundlage fir deren Zustimmung.

Das Nebenangebot 7 wird abgelehnt und nicht zur Beauftragung empfohien.
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Vorhaben: Sicherstellung der Trinkwasserversorgung fir den Ausbau der Gewerbegebiete Kodersdorf und Jénken-
dorf, Teilobjekt 5: Neubau Hochbehélter Kodersdorf mit Anschlussleitung

Nebenangebot 8 — Erstellung der AuSentreppe in Ortbeton

Begriindung:

Die Ausfithrung der Betontreppe in Ortbeton stellt eine gleichwertige Ausfihrung zu einer mo-
nolithischen Ausfihrung dar. Die Gleichwertigkeit ist gegeben, da die Funktionalitat der Aus-
schreibung entspricht und die Oberflache der Treppe spater gefliest wird.

Das Nebenangebot 8 wird beflirwortet und in die Wertung des Angebotes einbezogen.

Nebenangebot 9 — Entfall der Riemchenverblendung

Begriindung:
Die Mauerriemchen dienen dem Schutz der Fassade vor Bewetterung und haben gleichzeitig
einen gestalterischen Charakter fir das Schiebergebdude. Ein Entfall ist nicht moglich. Eine

Gleichwertigkeit oder gleiche Funktionalitat ist mit diesem Nebenangebot nicht gewahrleistet.

Das Nebenangebot 9 wird abgelehnt und nicht zur Beauftragung empfohlen.

Nebenangebot 10 — Abdichtung der Behélter als Umkehrdach

Begriindung:

Die geanderte Ausfuhrung der Bauwerksabdichtung ist zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht
prifbar, da die Anschliisse an die Schieberkammer unklar sind. Eine Gleichwertigkeit der Aus-
fuhrung kann nicht beurteilt werden. Mogliche zusétzliche Kosten durch notwendige Anpas-

sung der Baukonstruktion sind im Rahmen der Ausfiihrung nicht ausgeschlossen.

Das Nebenangebot 10 wird abgelehnt und nicht zur Beauftragung empfohlen.

Nebenangebot 11 — Anderung der Ausfiihrung der Grundschalung

Begrtindung:

Die Anderung der Oberflachenqualitat an der Innenseite der Wasserkammern resultiert auf
einer geanderten Ausfiihrung der Grundschalung. Durch die festen Schaltafelmafie der Scha-
lung im Nebenangebot resultieren Anderungen der Schalungsstéfie. Damit ergibt sich ein ge-
andertes Gesamtbild der Innenseite der Wasserkammern. Die eigentliche Oberflichengute

wird durch den Einsatz einer saugenden Bespannung nicht geéndert.
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Vorhaben: Sicherstellung der Trinkwasserversorgung fiir den Ausbau der Gewerbegebiete Kodersdorf und Jénken-
dorf, Teilobjekt 5: Neubau Hochbehélter Kodersdorf mit Anschlussleitung

Die Funktionalitat der angebotenen Schalung und Bespannung ist mit der Ausschreibung iden-
tisch. Eine Gleichwertigkeit ist gegeben. Die in der Ausschreibung definierten Anforderungen

an Textur, Porigkeit und Schalhautklasse werden vollumfénglich erfallt.

Das Nebenangebot 11 wird befiirwortet und in die Wertung des Angebotes eingezogen.

Nebenangebot 12 — Eigenanfertigung der Treppe

Begrindung:

Die Herstellung, Lieferung und der Einbau der Treppe fiir die Wasserkammern in Eigenferti-
gung gewéhrleistet eine Gleichwertigkeit und identische Funktionalitat mit der ausgeschriebe-
nen Systemausfihrung. Es bestehen keine Einschrénkungen bei der spéateren Betriebsfih-

rung.

Das Nebenangebot 12 wird befurwortet und in die Wertung des Angebotes einbezogen.
Nebenangebot 13 — Anfertigung der Schachtabdeckung in Eigenanfertigung
Begriindung:

Die Herstellung, Lieferung und der Einbau einer Schachtabdeckung in der Zwischendecke der
Schieberkammer stellt keine gleichwertige Ausflhrung zur ausgeschriebenen Ausflihrung dar.
Der Eigenbau der Abdeckung ist nicht geprift und zertifiziert, auch wenn eine gleiche Funkti-
onalitat gewahrleistet werden kann. Da die Abdeckung vom Betriebspersonal begangen wer-
den muss, stellt die Eigenfertigung ohne Prifung nach DIN 1229 (und weitere) eine nicht zu

akzeptierende Einschrénkung dar. Die Gleichwertigkeit ist nicht gegeben.

Das Nebenangebot 13 wird abgelehnt und nicht zur Beauftragung empfohlen.

Anlage
Wertung der Nebenangebote
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